



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 02166/2017 del 14/08/2017

N° DetSet 00500/2017 del 10/08/2017

Dirigente: MICHELE DI LECCE

OGGETTO: LAVORI URGENTI ALLO STADIO XXI SETTEMBRE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ILAN SOC. COOP..

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA **(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente MICHELE DI LECCE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02166/2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

LETTA la proposta tecnica di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

A seguito delle richieste di funzionari della Questura ed a seguito anche del verbale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è evidenziata la necessità di intervenire con urgenza allo Stadio XXI Settembre per realizzare altri tre ingressi per consentire un più rapido accesso allo stadio stesso da parte dei tifosi;

In particolare occorre realizzare almeno tre accessi nuovi, al fine di avere due accessi per ogni settore e precisamente due in Via Sicilia a servizio della curva nord e della tribuna centrale e l'altro in Via Nicola Sole a servizio della curva sud;

Le fasi lavorative per la realizzazione degli accessi allo stadio sono le seguenti:

1. Apertura varco in parete esterna con taglio in muratura di tufo
2. Puntellamento e realizzazione di architrave con putrelle in ferro
3. Realizzazione di porta di accesso in ferro
4. Realizzazione di tornello con relativa gabbia di protezione in acciaio zincato
5. Realizzazione di passaggio girevole in acciaio zincato
6. Realizzazione alla base del tonello di un fondazione in massetto dell'altezza media di circa 20 cm
7. Pitturazione delle strutture in ferro
8. Sostituzione dei sedili della tribuna centrale

A tal uopo è stata redatta, nel rispetto della normativa vigente, una perizia che prevede i sopracitati interventi;

Il quadro economico risulta il seguente:

A) LAVORI A MISURA € 34.513,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Iva al 22% € 7.592,88 € 7.592,88

Totale lavori in appalto € 42.105,99

La perizia di stima è corredata dei necessari elaborati e precisamente della relazione generale, della perizia preventiva della spesa, del computo metrico ed elenco prezzi;

I lavori saranno contabilizzati a misura;

Considerata l'esiguità dell'importo degli stessi, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 11 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Che nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento si propone l'affidamento alla ditta ILAN Soc. Coop. con sede legale in Matera, alla C.da S. Giacomo, iscritta nell'elenco sempre aperto delle ditte di quest'Amministrazione;

Che alla contabilizzazione dei lavori si procederà a misura con l'applicazione del ribasso del 20%;

Che il quadro economico rimodulato è il seguente:

A) LAVORI A MISURA	€ 34.513,11
Ribasso del 20% su A)	- € 6.906,62
Totale lavori in appalto	<u>€. 27.610,49</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1) I.V.A. al 22% €. 6.074,31

In uno a disposizione €. 6.074,31

TOTALE PERIZIA A) + B €. 33.684,80

Che gli interventi, innanzi esposti, si ritengono urgenti ed indifferibili anche al fine di garantire le condizioni di sicurezza;

Pertanto, ritenuto proporre di affidare l'esecuzione dei lavori in parola alla ditta ILAN Soc. Coop. con sede legale in Matera alla C.da S. Giacomo, iscritta nell'elenco sempre aperto delle ditte di quest'Amministrazione, per l'importo complessivo da riconoscere all'impresa pari ad €. 27.610,49, oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 6.074,31;

Atteso che alla Direzione Lavori attende l'Ufficio Tecnico OO.PP.;

Che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale;

Ritenuto altresì che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 21015/24 del Bilancio 2017;

Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di affidamento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. A. VAMMACIGNO

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ed ii;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n.183/GAB del 25.07.2017 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore OO.PP.-Sassi

IL DIRIGENTE

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

- **Di concordare** con il R.U.P. sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie i termini di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 11 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

- **Di approvare** la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico relativa ai "Lavori urgenti alla Stadio XXI Settembre" come di seguito descritti:
 - a) Apertura varco in parete esterna con taglio in muratura di tufo
 - b) Puntellamento e realizzazione di architrave con putrelle in ferro
 - c) Realizzazione di porta di accesso in ferro
 - d) Realizzazione di tornello con relativa gabbia di protezione in acciaio zincato
 - e) Realizzazione di passaggio girevole in acciaio zincato
 - f) Realizzazione alla base del tunnel di un fondazione in massetto dell'altezza media di circa 20 cm
 - g) Pitturazione delle strutture in ferro
 - h) Sostituzione dei sedili della tribuna centrale

- **Di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 11 del vigente regolamento comunale di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla ditta ILAN Soc. Coop. di Matera il precitato lavoro alle seguenti condizioni:
 1. Oggetto dell'affidamento: "Lavori urgenti alla Stadio XXI Settembre".
 2. Corrispettivo: €. 27.610,49 oltre I.V.A. al 22%.
 3. Tempi di esecuzione: 45 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
 4. Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura.
 5. Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari allo 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

- **Di stabilire che** alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 21015/24 del Bilancio 2017.

- **Di stabilire** che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto e previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale.
- **Di stabilire** che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- **Di prenotare** la spesa complessiva di €33.684,80, compreso I.V.A. al 22%, sul cap. 21015/24 del corrente Bilancio.
- Il Sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Michele DI LECCE

Ref. Amm.vo

d.ssa G. Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00500/2017 del 10/08/2017, avente oggetto:
LAVORI URGENTI ALLO STADIO XXI SETTEMBRE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ILAN
SOC. COOP..

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
ILAN SOC. COOP.	AFFIDAMENTO LAVORI	€ 33.684,80					21 01 5	24			29 9	20 17	
Totale prenotazione spesa:		€ 33.684,80											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.