



# CITTA' DI MATERA

## SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE DSG N° 02161/2018 del 01/08/2018**

N° DetSet 00355/2018 del 30/07/2018

**Dirigente: SANTE LOMURNO**

**OGGETTO: PO FESR BASILICATA 2007-2013 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) BASILICATA - LINEA NUOVE AZIONI- AZIONE CONSERVZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE. REALIZZAZIONE DI ELIPORTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AI FINI TURISTICI -ZONA INDUSTRIALE DI LA MARTELLA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02161/2018, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE

### **Letta la proposta tecnica del R.U.P. di seguito riportata:**

**Premesso che** con deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 19.05.2017, avente per oggetto “PO FESR Basilicata 2007-2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC) Basilicata – Linea “Nuove Azioni” – Azione “Conservazione e valorizzazione patrimonio culturale e naturale” è stato ammesso a finanziamento l’operazione “Realizzazione di eliporti a Matera (capitale della cultura 2019) e Maratea, per l’attivazione di un servizio di collegamento ai fini turistici;

**che** in data 04.08.2017 Rep. N. 268, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e i comuni di Matera e Maratea, secondo lo schema approvato con la richiamata D.G.R. n. 427/2017;

**che** il suddetto Accordo di Programma all’art. 5 contiene le scadenze per i comuni di Matera e Maratea, in particolare il termine del 31.12.2017 per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti, ossia quale termine per l’aggiudicazione dell’appalto principale;

**che** il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, con Determinazione Dirigenziale n. 15AA.2018/D.00552 del 31.05.2018 ha concesso ai comuni di Matera e Maratea la proroga al 30 ottobre 2018 quale termine per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti;

**che** con Determinazione Dirigenziale D.S.G. n.2234 del 30.08.2017 lo scrivente è stato nominato R.U.P. dell’intervento di P.A.C. Basilicata –“Lavori di realizzazione di Eliporto per l’attivazione di un servizio di collegamento ai fini turistici nella zona industriale di La Martella”;

**Che** con Delibera di G.M. n.00508-2017 del 27.09.2017 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento per l’importo complessivo di €. 800.000,00;

**Che** l’intervento è stato inserito nell’Elenco Annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020, approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 22.03.2018;

**Che** con Delibera di G.M. n.00219-2018 del 24.05.2018 è stato riapprovato il progetto preliminare dei lavori suddetti lavori, riportante il medesimo importo di €. 800.000,00;

**Che** l'opera è finanziata con le risorse di cui alla D.G.R. n. 427 del 19.05.2017–Piano di Azione e Coesione Basilicata - Linea “Nuove Azioni” conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale e naturale;

**Che** con determinazione dirigenziale n. 00708/2017 del 30.11.2017 (DSG03043/2017 del 30.11.2017) veniva conferito al geom. Cosimo Brucoli l'incarico per la consulenza tecnica per procedimento espropriativo;

**Che** in data 17.04.2018 le ditte espropriande sono state informate dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 19/2007, dell'art. 11 c. 2 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 7 e 8 della L. 241/1990;

**Che**, in data 01.06.2018, si inoltrava alle ditte espropriande Avviso ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 ai fini di comunicare ogni eventuale variazione in merito ai titoli di proprietà;

**Che** nessuna delle ditte esproprande ha inoltrato osservazioni nei termini di legge;

**Che** con determinazione dirigenziale n.606 del 13.10.2017, si conferiva l'incarico di progettazione definitiva /esecutiva all'Ing. Alessandro Andriulli;

**Che**, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 00270/2018 del 31.05.2018 (D.S.G. 01517/2018 del 31.05.2018), si conferiva altresì all'ing. Alessandro Andriulli l'incarico di Direzione Lavori e Contabilità;

**Che** il progettista incaricato, in data 09.07.2018 prot. prot. 0051226/2018, ha presentato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in parola;

**Visto** il suddetto progetto definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione di Eliporto per l'attivazione di un servizio di collegamento ai fini turistici nella zona industriale di La Martella”, dell'importo complessivo di **€800.000,00**, che presenta il quadro economico di seguito riportato:

-

**QUADRO ECONOMICO**

Voci	Importi
<b>A- LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 511 000,00
2) Lavori a corpo	€ -
3) Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 511 000,00
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5 000,00
<b><i>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</i></b>	<b>€ 516 000,00</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1 249,60
3) Imprevisti	€ -
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 180 280,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
8) Spese di cui all'articolo 90, comma 5 e 92, comma 7 del codice	€ -
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, frazionamenti delle aree da espropriare	€ 33 000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9 000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale	

d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR 207/2010	€	-
g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	-
h) contributo Cassa professionale connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 4% su (9b+9d+9f+9g)	€	1 320,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su 9b+9d+9f+9g+9h)	€	7 550,40
<b>Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>€</b>	<b>50 870,40</b>
10) I.V.A. sui lavori 10%	€	51 600,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante ( 22% 1+4+7)	€	-
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€</b>	<b>284 000,00</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€</b>	<b>800 000,00</b>
<b>D - RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<i>% Ribasso sui lavori</i>		<i>0,00%</i>

costituito dai seguenti elaborati:

TAV\_A\_Relazione Generale

TAV\_B\_01\_Relazione tecnica L.10

TAV\_B\_02\_Relazione tecnica FOTOVOLTAICO

TAV\_B\_03\_Relazione tecnica Impianti

TAV\_C\_01\_STRALCI PLANIMETRICI DI INQUADRAMENTO DELL'OPERA

TAV\_C\_02\_PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO

TAV\_C\_03\_PIANTA E PROSPETTI ELISTAZIONE

TAV\_C\_04\_PIANTA COPERTURA, SEZIONI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELISTAZIONE

TAV\_C\_05\_IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO ELISTAZIONE

TAV\_C\_06\_PIANTA E PARTICOLARI EDILI PIAZZOLA ED AREA ESTERNA

TAV\_C\_07\_IMPIANTO ELETTRICO AREA ESTERNA

TAV\_C\_08\_IMPIANTO ELETTRICO PIAZZOLA DI ATTERRAGGIO E DECOLLO

TAV\_C\_09\_VISTE FOTOREALISTICHE 1/2

TAV\_C\_10\_VISTE FOTOREALISTICHE 1/2

TAV\_C\_11\_CARPENTERIA PLATEA DI FONDAZIONE

TAV\_C\_12\_CARPENTERIA COPERTURA E PIANTA PARETI X-LAM

TAV\_C\_13\_PROSPETTO DELLE PARETI X-LAM

TAV\_C\_14\_CONNESSIONI COPERTURA

TAV\_C\_15\_PARTICOLARI DELLE CONNESSIONI SULLE PARETI IN X-LAM

TAV\_D\_01\_Relazione sui Materiali

TAV\_D\_02\_Relazione Geotecnica

TAV\_D\_03\_Relazione Sintetica di calcolo

TAV\_D\_04\_Relazione di calcolo 1/2

TAV\_D\_04bis\_Relazione di calcolo 2/2

TAV\_D\_05\_Piano di Manutenzione

TAV\_E\_Fascicolo dell'Opera

TAV\_F\_01\_Piano di Sicurezza e Coordinamento e Costi della Sicurezza

TAV\_F\_02\_Quadro Incidenza\_Manodopera

TAV\_G\_Computo Metrico e Quadro Economico

TAV\_H\_Cronoprogramma

TAV\_I\_Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi

TAV\_L\_Capitolato Speciale d'Appalto

TAV\_M\_Schema di Contratto

RELAZIONE GEOLOGICA

**Visto** il verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo, redatto ai sensi dell'art 26, c. 1 e segg., del d.lgs n.50/2016, in data 09/07/2018, dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Federico Lorusso in contraddittorio con il tecnico progettista Ing. Alessandro Andriulli;

**Visto** il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo redatto, ai sensi dell'art.26, c. 8 del d.lgs n.50/2016, in data 09/07/2018, dal Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del geom. Federico LORUSSO, con il quale lo stesso attesta che, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto in parola è validato ai sensi della innanzi richiamata norma;

**Ritenuto**, pertanto, doversi procedere all'approvazione del progetto esecutivo e doversi procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, iscritti nell'elenco sempre aperto di questa Amministrazione, in quanto la stretta calendarizzazione delle attività scandita dal cronoprogramma dei lavori rende necessario lo snellimento del procedimento di appalto e quindi il ricorso alla procedura negoziata;

**Atteso** che ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali che, nel caso in esame, sono quelli di seguito elencati:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare ad un'impresa, adeguatamente qualificata, per conoscenze tecniche e per mezzi, gli interventi di riqualificazione del "Tessuto connettivo – Rione Piccianello" nell'ambito del Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie – D.P.C.M. 25/05/2016;
- l'oggetto del contratto è quello di appaltare la realizzazione dei predetti lavori;
- la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato Generale d'Appalto delle Opere Pubbliche, approvato con DPR 145 del 19 aprile 2000, limitatamente agli art. 1,2,3,4,6,8,16,17,18,19,27,35,36 e nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto;
- le modalità stabilite per la scelta del contraente sono quelle previste per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, iscritti nell'elenco sempre aperto di questa Amministrazione, stante la necessità di snellire il procedimento di appalto dei lavori in relazione alla stretta calendarizzazione degli interventi previsti ;

**Rilevato**, altresì, doversi prenotare l'importo complessivo di €.800.000,00, sul cap. 21081/1F con le seguenti modalità di spesa:

- per €. 800.000,00 sul Bilancio 2018;

**Stabilire** che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

Entro il 31.12.2018 €. 400.000,00

Entro il 31.03.2019 €. 400.000,00

**Tutto ciò premesso**, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo in parola e di definizione di modalità di gara e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RUP

Geom. Federico LORUSSO

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art. 107 e 109 del T.U.EE.L.L approvato col D.Lgs.18/08/2000 n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. n° 165/01;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs.n° 50/2016 e ss.mm. ed ii;

### **DETERMINA**

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

Di approvare il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'Ing. Alessandro Andriulli riferito alla D.G.R. n. 427 del 19.05.2017 – Piano di Azione e Coesione Basilicata - Linea "Nuove Azioni" Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Naturale per i "Lavori di realizzazione di Eliporto per l'attivazione di un servizio di collegamento ai fini turistici nella zona industriale di La Martella", dell'importo di complessivi €.800.000,00 che presenta gli elaborati



specificati in premessa ed il quadro economico di seguito descritto:

-

**QUADRO ECONOMICO**

Voci	Importi
<b>A- LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 511 000,00
2) Lavori a corpo	€ -
3) Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 511 000,00
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5 000,00
<b><i>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</i></b>	<b>€ 516 000,00</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1 249,60
3) Imprevisti	€ -
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 180 280,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
8) Spese di cui all'articolo 90, comma 5 e 92, comma 7 del codice	€ -
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, frazionamenti delle aree da espropriare	€ 33 000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9 000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR 207/2010	€	-
g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	-
h) contributo Cassa professionale connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 4% su (9b+9d+9f+9g)	€	1 320,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su 9b+9d+9f+9g+9h)	€	7 550,40
<b>Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>€</b>	<b>50 870,40</b>
10) I.V.A. sui lavori 10%	€	51 600,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante ( 22% 1+4+7)	€	-
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€</b>	<b>284 000,00</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€</b>	<b>800 000,00</b>
<b>D - RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<i>% Ribasso sui lavori</i>		<i>0,00%</i>

Dare atto che il verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo, depositato agli atti d'ufficio, è stato redatto ai sensi dell'art 26, comma 1 e segg., del d.l.gs 50/2016, in data 09/07/2018, dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Federico Lorusso, in contraddittorio con il tecnico progettista, Ing. Alessandro Andriulli;

Dare atto, che il relativo verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo, agli atti d'ufficio, è stato sottoscritto dal RUP, nella persona del geom. Federico Lorusso, in data 09.07.2017, ai sensi dell'art.26, comma 8, del d.l.gs 50/2016;

Di prenotare l'importo complessivo di €.800.000,00, sul cap. 21081/1F con le seguenti modalità di spesa:

- per €. 400.000,00 sul Bilancio 2018;
- per €. 400.000,00 sul Bilancio 2019.

Di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.c) ed art.63, nel rispetto dei principi di trasparenza,rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 15 operatori economici desunti dall'elenco, sempre aperto, in possesso di questa amministrazione,con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 comma 4, lett.a) del D.L.vo n° 50/2016 con l'esclusione automatica ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.L.vo n° 50/2016,applicando uno dei metodi di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Il Sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Sante LOMURNO

*Ref. amm.vo*

*d.ssa G. Sacco*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00355/2018 del 30/07/2018, avente oggetto: PO FESR BASILICATA 2007-2013 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) BASILICATA - LINEA NUOVE AZIONI- AZIONE CONSERVZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE. REALIZZAZIONE DI ELIPORTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AI FINI TURISTICI -ZONA INDUSTRIALE DI LA MARTELLA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
VARIE DITTE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUT IVO	€ 800.000,00					21 08 1	1/ F					
<b>Totale prenotazione spesa:</b>		<b>€ 800.000,00</b>											

*Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*