



# CITTA' DI MATERA

**SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE**

**DETERMINAZIONE DSG N° 01033/2018 del 11/04/2018**

N° DetSet 00191/2018 del 10/04/2018

**Dirigente: SANTE LOMURNO**

**OGGETTO: Lavori di Riqualificazione della strada monumentale di via San Vito - DGR n°1155/2016-Linea di intervento n°22 -Sostegno attuazione interventi Matera 2019 - Approvazione progetto esecutivo**

## **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

---

## **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01033/2018, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## Proposta Tecnica

Premesso che:

Con Delibera di G.M. n.00060-2017 del 17.02.2017 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “ Riqualficazione della Strada Monumentale di via San Vito”, - D.G.R.n. 1155/2016- Linea di Intervento n.22 – Sostegno attuazione interventi Matera 2019, per l’importo complessivo di €. 600.000,00;

**Che** l’intervento è stato inserito nell’Elenco Annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019, approvato con Delibera di C.C. n. 28 del 22/04/2017;

**Che** l’opera è finanziata con le risorse di cui alla D.G.R. n. 1155/2016 –Linea di Intervento n.22;

Con determinazione dirigenziale di Settore n° 548/2017 del 15/09/2017 (D.S.G.n° 2358/2017 del 15/09/2017) è stato conferito all’Ing.Stella Brienza Raffaele l’incarico della redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in parola;

Che detto incarico è stato formalizzato con convenzione n° 37 del 07/11/2017;

In data 30/11/2017 Prot. n° 82226 il suindicato professionista ha presentato il progetto esecutivo;

Visto il suindicato progetto dell’importo di complessivi €.600.000,00 che presenta il quadro economico appreso descritto ed è corredato dagli elaborati appreso descritti:

1. relazione Generale
2. Relazione di calcolo Rotatoria
3. Relazione Illuminazione pubblica
4. Computo metrico estimativo
5. Analisi dei Prezzi
6. Quadro d’incidenza della manodopera
7. Elenco prezzi
8. Schema di contratto di appalto
9. Piano di manutenzione
10. Capitolato Speciale d’Appalto
11. Quadro economico
12. Piano di sicurezza
13. Fascicolo tecnico
14. Computo oneri per la sicurezza
15. Cronoprogramma
16. Layout di cantiere

- 17. Inquadramento territoriale
- 18. Documentazione fotografica
- 19. Planimetrie e piante rotatoria
- 20. Particolari costruttivi

1. Voci

Importi €

**A - LAVORI**

1) Lavori a misura a base d'asta	€	406.943,95
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	9.556,05
<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) €</b>		<b>416.500,00</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:**

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	18.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi/ Accessi privati	€	10.000,00
3) Imprevisti	€	10.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)		
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice		
<b>9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:</b>		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	47.710,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	10.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	€	<b>57.710,00</b>
10) I.V.A. sui lavori	€	<b>91.630,00</b>
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	<b>6.160,00</b>
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	€	<b>183.500,00</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	€	<b>600.000,00</b>

Che il verbale di verifica del progetto esecutivo, depositato agli atti d'ufficio, è stato redatto ai sensi dell'art 26 del D.L.vo. n° 50 / 2016, in data 15/11/2017, dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, geom. Federico Lorusso, unitamente all'ing. Stella Brienza Raffaele nella sua qualità di progettista dell'opera;

Che il verbale di validazione del progetto esecutivo, è stato redatto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento geom. Federico Lorusso, ai sensi dell'art 26 comma 8 del D.L.vo. n° 50/2016, in data 09/02/2018, con il quale si attesta che il progetto in parola può considerarsi validato, ai sensi dell'innanzi richiamata norma;

Il sottoscritto RUP, al fine dello snellimento delle procedure amministrative, propone di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.c, del D.L.vo n° 50 / 2016, come integrato e modificato dal D.L.vo n° 56/2017, con invito ad almeno 15 operatori economici, iscritti negli elenchi sempre aperti a disposizione dell'amministrazione e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi del comma

4 del D.L.vo 50/2016 e con l'esclusione automatica prevista dall'art.97, comma 8 del medesimo decreto ed applicando uno dei metodi di cui al comma 2 del medesimo art.97;

Constatato che alla suddetta spesa, pari ad €.600.000,00 si farà fronte con i fondi previsti sul Cap. 21081/91 e che con il presente atto vengono prenotati;

Rilevato che, ai sensi dell'art.192 del D.L.vo n°267/2000 la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali e che nel caso in esame, sono quelli appresso elencati;

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare ad un'impresa adeguatamente qualificata per conoscenze tecniche e per mezzi i lavori di "Riqualficazione della strada monumentale di via San Vito- - D.G.R.n. 1155/2016- Linea di Intervento n.22 – Sostegno attuazione interventi Matera 2019;

b) la forma del contratto è quella pubblica amm.va;

c) le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato Generale d'Appalto delle Opere Pubbliche approvato con D.M. n° 145/2000, limitatamente agli artt.1,2,3,4,6,8,16,17,18,19,27,35 e 36 e nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto;

Tutto ciò premesso lo scrivente propone al sig. Dirigente l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto in parola e nel contempo dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom.Federico Lorusso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-Lette le premesse innanzi riportate

-Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima

-Visto l'art.107 e 109 del T.U.E.L approvato con il D.L.vo 18/08/2000 n°267;

-Visto lo statuto comunale;

-Visto l'art.17 del D.L.vo n° 165/01;

-Visto il regolamento di contabilità;

-Visto il D.L.vo n° 50/2016;

-Visto il D.L.vo n° 56/2017

**DETERMINA**

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

**-Di approvare** il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Stella Brienza Raffaele, relativa ai lavori di Riqualificazione della Strada monumentale di via San Vito, - D.G.R.n. 1155/2016- Linea di Intervento n.22 – Sostegno attuazione interventi Matera 2019, dell'importo complessivo di € 600.000,00, costituita dagli elaborati tecnici descritti in premessa e che presenta il quadro economico così come di seguito riportato:

	Voci	Importi €
<b>A - LAVORI</b>		
1) Lavori a misura a base d'asta	€	406.943,95
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	9.556,05
	<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) €</b>	<b>416.500,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
2) Allacciamenti ai pubblici servizi/ Accessi privati	€	18.000,00
3) Imprevisti	€	10.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)		
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice		
9) <b>Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:</b>		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	47.710,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	10.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto		
	<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 57.710,00</b>
10) I.V.A. sui lavori	€	91.630,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	6.160,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€ 183.500,00</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>		
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 600.000,00</b>

**Di prendere atto** del verbale di verifica del progetto esecutivo, depositato agli atti d'ufficio, redatto ai sensi dell'art 26 del D.L.vo. n° 50/2016, in data 09/02/2018, dal Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del geom. Federico Lorusso, unitamente all'Ing. Raffaele Stella Brienza, nella sua qualità di progettista;

**Di prendere atto** del verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Federico Lorusso, ai sensi dell'art 26 comma 8 del D.L.vo. n° 50/2016, in data 09/02/2018, con il quale lo stesso attesta che il progetto in parola può considerarsi validato, ai sensi dell'innanzi richiamata norma;

**Di procedere** all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.c, del D.L.vo n° 50 / 2016, come integrato e modificato dal D.L.vo n° 56/2017, con consultazione di almeno 15 operatori economici iscritti negli elenchi sempre aperti a disposizione dell'amministrazione e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più

basso ai sensi del comma 4 del D.L.vo 50/2016 e con l'esclusione automatica di cui dell'art.97,comma 8 del medesimo decreto ed applicando uno dei metodi di cui al comma 2 del medesimo art.97;

**Di prenotare** la suddetta spesa, pari ad €. 600.000,00, sul Cap. n° 21081/91;

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza

## **IL DIRIGENTE**

**Ing. Sante Lomurno**

*Ref. Amm.vo sig.ra Contini*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00191/2018 del 10/04/2018, avente oggetto: Lavori di Riqualficazione della strada monumentale di via San Vito - DGR n°1155/2016-Linea di intervento n°22 - Sostegno attuazione interventi Matera 2019 -Approvazione progetto esecutivo

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
VARIE DITTE	appalto lavori	€ 600.000,00					21 08 1	91			51	20 18	
<b>Totale prenotazione spesa:</b>		<b>€ 600.000,00</b>											

*Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*