



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 02449/2017 del 27/09/2017

N° DetSet 00564/2017 del 20/09/2017

Dirigente: MICHELE DI LECCE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIA LANERA, NELL'AMBITO DEL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE ED IMMATERIALE PER L'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' DI MATERA - MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 - LINEA D'INTERVENTO N. 22 - DGR BASILICATA 1155 DEL 13.10.2016. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' D'APPALTO.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente MICHELE DI LECCE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02449/2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP. ING. MICHELE DI LECCE, IN SOSTITUZIONE DELL'ING. SANTE LOMURNO, GIUSTA PROVVEDIMENTO SINDACALE PROT. N. 183/GAB DEL 25/07/2017

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale di nomina DSG n. 3267 del 13.12.2016, lo scrivente è stato nominato RUP dell'intervento "Riqualificazione dell'Asse Viario di Via Lanera" nell'ambito del Recupero e la valorizzazione del Patrimonio materiale ed immateriale – Matera Capitale Europea della Cultura 2019 per l'attivazione di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Matera – linea di intervento n. 22 – DGR Basilicata n. 1155 del 13/10/2016;

con Delibera di G.M. n. 60/2017 del 17/02/2017 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento "Riqualificazione dell'Asse Viario di via Lanera" nell'ambito del Recupero e la Valorizzazione del Patrimonio materiale ed immateriale – Matera Capitale Europea della Cultura 2019 per l'attivazione di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Matera – linea di intervento n. 22 – DGR Basilicata 1155 del 13/10/2016, per l'importo complessivo di €. 1.200.000,00, inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

che l'opera è finanziata con le risorse di cui alla DGR Basilicata 1155 del 13/10/2016, linea d'intervento n. 22;

Che Via Lanera ha termine sulla strada tangenziale della città, in prossimità della chiesa di Sant'Antonio da Padova ed in questo punto converge anche la strada di servizio del terzo Ex Padiglione Ospedaliero (l'Ospedale Civile), oggi sede dell'Università e degli Uffici Regionali;

Che è in atto la ristrutturazione e la trasformazione dei tre Plessi ex ospedalieri (Colonia Elioterapica, Sanatorio Antitubercolare ed Ospedale Civile) in Campus Universitario e via Lanera è destinata a diventare arteria urbana di notevole traffico, anche in considerazione del futuro completamento della tangenziale per il collegamento tra le aree a Nord e quella a Sud della città di Matera;

Considerato che uno dei nodi più importanti da risolvere è proprio l'incrocio antistante la chiesa, dove risulta indispensabile realizzare una rotatoria che consenta un flusso ordinato e sicuro del traffico veicolare;

Che nella zona di intervento sono presenti essenze arboree che stanno compromettendo la viabilità esistente e, pertanto, è risultata necessaria l'effettuazione di un'analisi di stabilità delle succitate piante, al fine di prevenire i problemi connessi con la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, affidata con Determina di settore n. 456/2017 del 14/07/2017 (DSG n. 1862/2017 del 14/07/2017) al dott. Agronomo Angelo Fiore, con studio in Matera;

Che, per le ragioni di cui sopra, l'ufficio tecnico ha predisposto apposito progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per la Riqualificazione dell'Asse Viario di Via Lanera" nell'ambito del Recupero e la valorizzazione del Patrimonio materiale ed immateriale – Matera Capitale Europea della Cultura 2019, per l'attivazione di iniziative di valorizzazione del

Patrimonio culturale di Matera, linea d'intervento n. 22, DGR Basilicata 1155 del 13.10.2016, che prevedere di sostituire l'esistente incrocio a raso con la realizzazione di una rotatoria di forma circolare a quattro bracci, composta di aiuola centrale con cordonato sormontabile e spartitraffico, per disciplinare il traffico dell'incrocio esistente tra via Carlo Levi, via Annibale di Francia e via La Nera, nonché per il miglioramento e l'adeguamento delle sezioni stradali e degli innesti del ristrutturando polo universitario e degli uffici regionali;

Che il progetto esecutivo di cui trattasi prevede un impiego di risorse complessivo pari ad € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), consta dei seguenti elaborati e presenta il quadro economico di seguito riportato:

- A) Relazione Generale
- B) Relazione Paesaggistica
- C1) Capitolato Speciale d'appalto – Parte Generale -
- C2) Capitolato Speciale d'appalto – Parte tecnica -
- D) Elenco dei Prezzi Unitari
- E) Computo metrico estimativo
- F) Piano di Sicurezza e Coordinamento
- G) Stima degli oneri della sicurezza
- H) Piano di Manutenzione
- I) Analisi e Valutazione dei Rischi
- J) Piano Descrittivo di esproprio
- Tavola 00 : Stralcio di PRG
- Tavola 01 : Planimetria Stato di fatto con documentazione fotografica
- Tavola 02 : Planimetria di Progetto
- Tavola 03 : Planimetria Demolizioni
- Tavola 04 : Planimetria Sottoservizi
- Tavola 05 : Sezione stradale di progetto
- Tavola 06 : Planimetria di intervento con segnaletica
- Tavola 07 : Piano Particelle di esproprio – inquadramento catastale –
- Relazione tecnica di Analisi di Stabilità Visiva con i seguenti allegati:
- Allegato 1: documentazione fotografica
- Allegato 2: Estratti di mappa con individuazione degli alberi da abbattere

- Allegato 3: Planimetria con individuazione dell'area oggetto di intervento e degli alberi da abbattere
- Allegato 4: Planimetria post intervento con individuazione delle nuove essenze arboree da impiantare in sostituzione di quelle abbattute
- Allegato 5: Visure ed estratto di mappa
- Integrazione alla Relazione Paesaggistica.

QUADRO ECONOMICO		
	Voci	Importi €
A)	Lavori	
1)	Lavori a misura	€ 920.000,00
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 920.000,00
2)	Oneri per la sicurezza e quota lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 13.000,00
	Totale lavori da appaltare (1+2)	€ 933.000,00
		-
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	-
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
3)	Imprevisti	€ 10.000,00
4)	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5)	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 38.000,00
6)	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del Codice (adeguamento prezzi)	€ -----
7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.000,00
8)	Spese di cui all'art. 217 D.Lgs. 50/2016	€ -----
9)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
9.a)	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 2.000,00
9.b)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 50.000,00
9.c)	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 18.000,00
9.d)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 4.500,00

9.e)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -----
9.f)	Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR 207/2010.	
9.g)	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10.000,00
9.h)	IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 21.859,20
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (9.a+9.b+9.c+9.d+9.e+9.f+9.g+9.h)	€ 106.359,20
10)	IVA sui lavori e imprevisti	€ 94.300,00
11)	IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 14.630,00
12)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	Totale somme a disposizione (somma da 1 a 12)	€ 267.289,20
	C- Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO IN C.T. (A+B+C)	€ 1.200.000,00
	D – RIBASSO D'ASTA	
	% Ribasso sui lavori	

Che con nota pec Prot. Gen. N. 55620/2017 del 09/08/2017, al fine di acquisire i relativi pareri e gli atti di assenso comunque demandati sul progetto, sono stati convocati per la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della legge 241/90 e ss.mm.ii., i seguenti Enti: Regione Basilicata – Ufficio Provveditorato e Patrimonio ed Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Soprintendenza Archeologica, Bella Arti e Paesaggio della Basilicata;

Che con nota pec Prot. Gen. N. 56634 del 16.08.2017, le convocazioni succitate per la conferenza di servizi, sono state integrate convocando, rispettivamente, gli ulteriori Enti: Università degli Studi della Basilicata, Acquedotto Lucano Spa, E-Distribuzione Spa, Telecom Italia Spa;

Visto il verbale di conferenza di servizi del 07/09/2017, depositato agli atti di ufficio, a cui sono convenuti i rappresentanti dei seguenti Enti: Regione Basilicata – Ufficio Provveditorato e Patrimonio ed Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Università degli Studi della Basilicata, Soprintendenza Archeologica, Bella Arti e Paesaggio della Basilicata, Acquedotto Lucano che hanno espresso parere favorevole sul progetto con le prescrizioni, nello stesso verbale riportate, dell'Ing. Annibale Telesca, in rappresentanza della Regione Basilicata Ufficio Provveditorato e Patrimonio, dell'ing. Pierluigi Labella in rappresentanza dell'Università degli Studi della Basilicata e del geom. Giambattista Labattaglia e Geom. Francesco Andrisani, in rappresentanza dell'Acquedotto Lucano;

Rilevato che ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo;

Dato atto che la figura del progettista e del RUP coincidono nella persona del sottoscritto;

Constatato che sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.L.vo 50/2016;

Rilevato, altresì, che l'attività di verifica al progetto in esame è svolta dall'ufficio tecnico di questa amministrazione;

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo del 15/09/2017;

Visto il verbale di validazione, letto, approvato e sottoscritto in data 15/09/2017;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'approvazione del progetto esecutivo e doversi procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 e 36, comma 2, lett. c), con il criterio dell'aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'elenco sempre aperto in possesso di questa Amministrazione;

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali che, nel caso in esame, sono quelli di seguito elencati:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare ad un'impresa, adeguatamente qualificata per conoscenze tecniche e per mezzi, la "Riqualficazione dell'Asse Viario di via Lanera, nell'ambito del recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale per l'attivazione di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale della città di Matera – Matera Capitale Europea della Cultura 2019 – linea d'intervento n. 22 - DGR Basilicata n. 1155 DEL 13.10.2016";
- l'oggetto del contratto è quello di appaltare la realizzazione dei predetti lavori;
- la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato Generale d'Appalto delle Opere Pubbliche, approvato con DPR 145 del 19 aprile 2000 e nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto;
- le modalità stabilite per la scelta del contraente sono quelle previste per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 e 36, comma 2, lett. c), con il criterio dell'aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'elenco sempre aperto in possesso di questa Amministrazione;

Rilevato, altresì, doversi prenotare la spesa complessiva di € 1.200.000,00 sul Cap. 21081/90 del bilancio 2017, dando atto che le relative liquidazioni avverranno secondo il seguente cronoprogramma: anno 2017 € 6.570,60 ed anno 2018 € 1.193.429,4 ;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Viste le premesse innanzi riportate;**
- **Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;**
- **Visto** l'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/01;
- **Visto** il Regolamento di Contabilità;
- **Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

Di approvare il progetto esecutivo, per la Riqualficazione dell'Asse Viario di Via Lanera“ nell'ambito del Recupero e la valorizzazione del Patrimonio materiale ed immateriale – Matera Capitale Europea della Cultura 2019, per l'attivazione di iniziative di valorizzazione del Patrimonio culturale di Matera, linea d'intervento n. 22, DGR Basilicata 1155 del 13.10.2016, previsti per un ammontare complessivo pari ad € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), progetto esecutivo che consta degli elaborati elencati in premessa e secondo il quadro economico in premessa riportato;

Di dare atto che l'attività di verifica al progetto in esame è svolta dall'ufficio tecnico di questa amministrazione;

Di dare atto del verbale di verifica del progetto esecutivo del 15/09/2017;

Di dare atto del verbale di validazione letto, approvato e sottoscritto in data 15/09/2017;

Di dare atto del verbale di conferenza di servizi del 07/09/2017;

Di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 e 36, comma 2, lett. c), con il criterio dell'aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'elenco sempre aperto in possesso di questa Amministrazione;

Di stabilire che i termini contrattuali definitivi per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 sono quelli riportati in premessa;

Di prenotare l'importo complessivo di € 1.200.000,00 sul Cap. 21081/90 con le seguenti modalità di spesa:

- per €. 400.000,00 con imputazione sul Bilancio 2017
- per €. 800.000,00 con imputazione sul Bilancio 2018

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del procedimento e di Dirigente del settore, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis, della legge 241/90, in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele Di Lecce

Ref. Amm.vo

Dott. Francesco Messina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00564/2017 del 20/09/2017, avente oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIA LANERA, NELL'AMBITO DEL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE ED IMMATERIALE PER L'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTA' DI MATERA - MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 - LINEA D'INTERVENTO N. 22 - DGR BASILICATA 1155 DEL 13.10.2016. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITA' D'APPALTO.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
		€ 400.000,00					21 08 1	90			33 3	20 17			
		€ 800.000,00					21 08 1	90			.	20 18			
Totale Impegno:		€ 1.200.000,00													

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.