

## CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE UNITA' DI MISSIONE MATERA 2019

**DETERMINAZIONE DSG N° 03366/2018 del 06/12/2018**

N° DetSet 00169/2018 del 06/12/2018

**Dirigente: MARCO TATARANNO**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - REALIZZAZIONE DI UN  
PARCHEGGIO A RASO NELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE R.F.I. DI  
MATERA – LA MARTELLA – L. 205/2017, ART. 1, C. 574**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente MARCO TATARANNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03366/2018, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

**PREMESSO**

**CHE** con determinazione n. 02817 del 17.10.2018, veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per la realizzazione del parcheggio stazione Matera centrale - zona La Martella, per l'importo complessivo di €. 300.000,00, di cui €. 254.548,23 per lavori a base d'asta (€. 249.636,10 per lavori a misura e €. 4.912,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 45.451,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da relativo quadro economico;

**CHE** i lavori sono finanziati con le provvidenze della legge 205/2017, art.1 comma 574 e che è stato prenotato l'importo complessivo di € 300.000,00 sul cap.21081, art 1/s del bilancio 2018;

**CHE** con determina a contrarre, DSG N° 02922/2018, del 29/10/2018 il Comune di Matera stabiliva di dovere espletare le attività di gara, per l'opera predetta, (CIG richiesto dalla stessa Stazione Appaltante 7667561F7D), ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei servizi telematici forniti dalla centrale di committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l., ex artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, utilizzando la piattaforma ASMECOMM, in ossequio a quanto sancito con le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 36/2018, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: *"Adesione all'ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali"*;
- n. 37/2018, ad oggetto *"Adempimenti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 – acquisto quote societarie centrale di committenza Asmel Consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza in house"*;

**CHE** la medesima determina a contrarre DSG N° 02922/2018, del 29/10/2018 stabiliva, altresì, l'espletamento di una procedura negoziata con il criterio Minor prezzo (ex. art. 95 c. 4 D.lgs. 50/2016);

**CHE** in ottemperanza a quanto stabilito, con lettera di invito, inoltrata mediante la piattaforma ASMECOMM, il RUP invitava n.20 operatori economici, iscritti nell'elenco sempre aperto Asmel, specializzati nel settore di competenza;

**CHE** all'esito dello svolgimento delle operazioni di gara gestite tramite la piattaforma ASMECOMM, il RUP aggiudicava, in via provvisoria all'operatore economico EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. snc l'appalto dei lavori in oggetto con un ribasso, offerto ed accettato, del 30,898 %;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il RUP con verbale in data 26/11/2018 ha espresso parere di congruità on merito al costo della manodopera offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;

**CONSTATATO CHE**, in ottemperanza alle norme vigenti, è stata effettuata la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, attraverso il sistema AVCPASS, riscontrando che l'operatore economico EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. snc di Matera è risultata idonea ed in possesso dei requisiti richiesti;

**DATO ATTO** che l'operatore economico EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. snc risulta iscritto nella *"white list"* - ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) tenuto dalla Prefettura di Potenza;

**RITENUTO** potersi svincolare la cauzione pari al 2% della somma a base d'asta, presentata ai sensi dell'art.93, comma 1 del D.L.vo n.50/2016 e ssmmii, precisando che per gli operatori economici non aggiudicatari lo svincolo verrà autorizzato al momento della pubblicazione della presente determinazione, mentre per l'operatore economico aggiudicatario lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di garanzia fidejussoria prevista per legge, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione del 2% prestata in sede di offerta;

**RILEVATO** altresì che ai sensi dell'art.192 del D.L.vo n.267/2000 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali che nel caso in esame sono quelli stabiliti con la determinazione dirigenziale a contrarre, DSG N° 02922/2018, del 29/10/2018;

**TUTTO CIO' PREMESSO** lo scrivente RUP propone al Dirigente del Settore Unità di Missione Matera 2019 l'assunzione del relativo

provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## IL RUP

**Nunzio Maria Paolicelli**

**Arch.**

## IL DIRIGENTE

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art.107 e 109 del TUEL approvato col D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs n.165/01;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

- di approvare i verbali di gara della procedura negoziata del 14/11/2018, 20/11/2018, 22/11/2018, 26/11/2018, da intendersi qui richiamati anche se non materialmente allegati e depositati agli atti d'ufficio, per l'appalto di lavori atti alla realizzazione di un parcheggio a raso in Matera nell'area antistante la stazione R.F.I. di Matera – la Martella – L. 205/2017, art. 1, c. 574, n° CIG = 7667561f7d, n° CUP= i11g18000170001, con importo a base d'asta € 254.548,23 (di cui € 249.636,10 per lavori, ed € 4.912,13 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) dal quale si rileva aggiudicatario provvisorio l'operatore economico **EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. snc** con un'offerta al ribasso del **30,898 %**;
- di affidare in via definitiva all'operatore economico EDIL CARONE di Giovanni Carone & C. snc, l'aggiudicazione dei lavori sopra descritti per l'importo complessivo di **€ 177.415,67 di cui € 4.912,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**;
- di approvare, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, il seguente nuovo quadro economico dell'intervento rimodulato:

### PARCHEGGIO STAZIONE MATERA - LA MARTELLA QUADRO ECONOMICO

Voci	Importi €
(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	
<b>A - LAVORI (nota 1)</b>	
<b>1) Lavori a misura</b>	€172.503,54
<b>2) Lavori a corpo</b>	
<b>3) Lavori in economia</b>	
<i>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</i>	€172.503,54
<b>4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta</b>	€4.912,13
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	€177.415,67

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**  
**DSG N° 03366/2018 del 06/12/2018**

<b>PER:</b>	
<b>1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)</b>	€2.213,50
<b>2) Allacciamenti ai pubblici servizi</b>	€4.000,00
<b>3) Imprevisti</b>	€3.000,00
d) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€5.090,96
f) Smontaggio e trasporto di apprestamenti e attrezzature a fine lavori	€2.545,48
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€1.120,01
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"</i> <i>(a+b+c+d+e+f+g+h)</i>	€8.756,45
<b>9) I.V.A. sui lavori</b>	€17.741,57
<b>10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante</b>	€2.026,97
<b>11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	€-
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	<b>€37.738,49</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€215.154,16</b>
<b>Economie a seguito di gara d'appalto (ribasso d'asta compreso IVA)</b>	<b>€84.845,84</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) Arrotondamento</b>	<b>€300.000,00</b>

- di stabilire che i termini contrattuali definitivi per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 sono quelli riportati nella determina a contrarre, DSG N° 02922/2018, del 29/10/2018;
- di disporre lo svincolo della cauzione del 2% prestata dagli operatori partecipanti in sede di gara, precisando che per le ditte non aggiudicatrici lo svincolo verrà autorizzato al momento della pubblicazione della presente determinazione, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di garanzia fidejussoria prevista per legge, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione del 2% prestata in sede di offerta;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è l' Arch. Nunzio Maria Paolicelli.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

#### I RESPONSABILI AMM.VI

f.to dott.ssa Giuseppina, Anna D'Alessio

f.to ing. Davide Santagada

IL

#### DIRIGENTE

Ing. Marco Tataranno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.