

**COMUNE DI MATERA**

**Settore Opere Pubbliche**

**VERBALE DI GARA TELEMATICA**  
**PRIMA SEDUTA DEL 01/07/2020 – ORE 9:00**  
**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**OGGETTO: I.T.I. PO-FESR 2014/2020 – PLESSO SCOLASTICO DI VIA FERMI N.10 – SCUOLA ELEMENTARE GUERRICCHIO. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE. IMPORTO A BASE D'ASTA € 580.000,00 (di cui € 520.725,47 per lavori a misura, € 43.598,86 per lavori impiantistici ed € 15.675,67 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).**  
CIG 8343990E5C CUP I11F19000020006

L'anno duemilaventi, il giorno 01 del mese di Luglio, alle ore 09:08, in Matera, presso la sede Municipale sita in Viale A. Moro, il RUP arch. Giuseppe Gandi, alla contestuale presenza degli istruttori amministrativi sig.ra Vitalba Ambrosecchia, dr.ssa Alessandra Molinari, testimoni idonei, dichiara aperta la seduta di gara di cui all'oggetto.

Preliminarmente il sottoscritto RUP e gli istruttori amministrativi, testimoni idonei, dichiarano di non avere conflitti di interesse e/ o incompatibilità rispetto alla procedura di gara in oggetto.

Segretario verbalizzante: sig.ra Vitalba Ambrosecchia.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara Asmecom, attivata dal Comune di Matera.

**PREMESSO**

Che con determinazione dirigenziale n.00190 del 18.06.2020 – D.S.G. 01338/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Valentino Ruzzi, dell'importo complessivo di € 770.000,00, di cui € 580.000,00 per lavori a base d'asta (€ 520.725,47 per lavori a misura + € 43.598,86 per lavori impiantistici + € 15.675,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 190.000,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Voci	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	€ 520.725,47
2) Lavori impiantistici	€ 43.598,86
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 564.324,33
4) <i>Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 15.675,67
<i>Totale lavori da appaltare (1+3+4)</i>	<b>€ 580.000,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ascensore), ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 7)	€ 10.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti (nota 7)	€ 15.336,45

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 2)	
6) Accantonamento adeguamento dei prezzi	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi compreso inarcassa	€ 69.704,84
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del nuovo codice (D.lgs 50/2006 e s.m.i.) nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (100% del 2% importo dei lavori a base d'asta	€ 8.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.500,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	€ 5.500,00
g) Spese per collaudi	
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 17.425,06
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 102.129,90</b>
10) I.V.A. sui lavori	€ 58.000,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.533,65
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€ 190.000,00</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 770.000,00</b>

CHE con determinazione n.11 del 23.09.2015 l'ANAC ha espressamente previsto che "anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici" e che ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a far data dal 18.10.2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

CHE con Determinazione Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n.193 del 18.06.2020 – D.S.G. n.01349 del 19.06.2020 è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori su richiamati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c-bis del D.Lgs n.50/2016, con il criterio del

minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9 bis con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art.97, comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.15 operatori economici presenti sulla piattaforma telematica Asmecomm;

CHE, in ottemperanza a quanto stabilito, con lettera d'invito prot.n.40967 del 19.06.2020, veniva indetta gara con procedura negoziata invitando i seguenti operatori economici, a mezzo della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMECOMM:

	DITTA	PARTITA IVA	CITTA
1	A.D. COSTRUZIONI GENERALI SRLS	1271130773	MATERA
2	CAVE E CANTIERI SRL	1086920772	MATERA
3	CGM DI MONTESANO FRANCESCO	1220280778	MATERA
4	COGECIS SRL	623660776	MATERA
5	COSTRUZIONI FRAGASSO SRL	1201730775	MATERA
6	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	1219770771	MATERA
7	EDIL CO. SRL	454840778	MATERA
8	ELLEVI SRL COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE	1215250778	MATERA
9	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	1026120772	MATERA
10	TARASCO COSTRUZIONI SRL	1256480771	MATERA
11	TEAM DF RESTAURI SRL UNIPERSONALE	1315440774	FERRANDINA
12	TECNAV SOCITA' COOPERATIVA	500260773	MATERA
13	CILIBERTI LUIGI	CLBLGU53S28C723J	CIRIGLIANO
14	ECO IMPIANTI SRL	1057920777	STIGLIANO
15	EDIL COSTRUZIONI LA FENICE	1275920773	POMARICO

CHE, la suddetta lettera di invito stabiliva, testualmente, le modalità di partecipazione alla procedura ivi compresi i preclusivi *timing* di gara;

CHE il deposito delle buste virtuali è stato espletato interamente secondo la prescritta modalità telematica, in ossequio alle innovazioni normative in vigore dal 18/10/2018;

Tutto ciò premesso,

IL RUP

Come sopra assistito e coadiuvato, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema complessivamente n.12 (dodici) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

	DITTA	PARTITA IVA	CITTA'
1	A.D. COSTRUZIONI GENERALI SRLS	1271130773	MATERA
2	CAVE E CANTIERI SRL	1086920772	MATERA

3	CGM DI MONTESANO FRANCESCO	1220280778	MATERA
4	COGECIS SRL	623660776	MATERA
5	COSTRUZIONI FRAGASSO SRL	1201730775	MATERA
6	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	1219770771	MATERA
7	EDIL CO. SRL	454840778	MATERA
8	ELLEVI SRL COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE	1215250778	MATERA
9	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	1026120772	MATERA
10	TECNAV SOCITA' COOPERATIVA	500260773	MATERA
11	CILIBERTI LUIGI	CLBLGU53S28C723J	CIRIGLIANO
12	EDIL COSTRUZIONI LA FENICE	1275920773	POMARICO

Procede all'apertura dei plichi telematici inviati dai concorrenti sulla piattaforma telematica contenenti la sola documentazione amministrativa e alla disamina della suddetta documentazione singolarmente per ogni operatore economico.

#### IL RUP DA ATTO

CHE a seguito della verifica della documentazione amministrativa, scaricata e verificata, le ditte che risultano "ammesse" sono n.12 (dieci) così come specificata nella seguente tabella:

	DITTA	CITTA'	AMMESSO	AMMESSO CON RISERVA
1	A.D. COSTRUZIONI GENERALI SRLS	MATERA	X	
2	CAVE E CANTIERI SRL	MATERA	X	
3	CGM DI MONTESANO FRANCESCO	MATERA	X	
4	COGECIS SRL	MATERA	X	
5	COSTRUZIONI FRAGASSO SRL	MATERA	X	
6	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	MATERA	X	
7	EDIL CO. SRL	MATERA	X	
8	ELLEVI SRL COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE	MATERA	X	
9	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	MATERA	X	
10	TECNAV SOCITA' COOPERATIVA	MATERA	X	
11	CILIBERTI LUIGI	CIRIGLIANO	X	
12	EDIL COSTRUZIONI LA FENICE	POMARICO	X	

- conclusa la fase di gara di disanima della documentazione amministrativa;

#### DISPONE

- la chiusura dell'odierna seduta alle ore 10,48 mediante contestuale inoltro, a tutti i 12

(dodici) fornitori abilitati così di seguito elencati:

	DITTA	CITTA
1	A.D. COSTRUZIONI GENERALI SRLS	MATERA
2	CAVE E CANTIERI SRL	MATERA
3	CGM DI MONTESANO FRANCESCO	MATERA
4	COGECIS SRL	MATERA
5	COSTRUZIONI FRAGASSO SRL	MATERA
6	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	MATERA
7	EDIL CO. SRL	MATERA
8	ELLEVI SRL COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE	MATERA
9	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	MATERA
10	TECNAV SOCITA' COOPERATIVA	MATERA
11	CILIBERTI LUIGI	CIRIGLIANO
12	EDIL COSTRUZIONI LA FENICE	POMARICO

del seguente messaggio pec: "Spett.le Operatore Economico, si informa che dal giorno 01.07.2020 ore 13:00 al giorno 06.07.2020 ore 9:00 è possibile caricare in piattaforma il file di offerta economica. Si informa che il giorno 06.07.2020 alle ore 9:10 presso la sede del Comune di Matera in via Aldo Moro – Settore Opere Pubbliche si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche".

#### RINVIA

la prossima seduta di gara telematica pubblica, al giorno 06.07.2020, alle ore 09:10 presso la sede del Comune di Matera, in via Aldo Moro per l'apertura delle offerte economiche.

Con il presente verbale, previa lettura, ratifica e sottoscrizione, si dà atto dell'espletamento delle succitate operazioni dell'odierna seduta pubblica di gara.


IL RUP  
arch. Giuseppe Gandi



I TESTIMONI:

Istruttori Amministrativi:

sig.ra Vitalba Ambrosecchia



dr.ssa Alessandra Molinari

