



# CITTA' DI MATERA

**SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE**

**DETERMINAZIONE DSG N° 02928/2020 del 16/12/2020**

N° DetSet 00547/2020 del 16/12/2020

**Dirigente: FRANCESCO PAOLO GRAVINA**

**OGGETTO: Lavori di straordinaria manutenzione per adeguamento quadri elettrici - impianto di pubblica illuminazione. Approvazione perizia e affidamento alla ditta COMAI SRL.**

## **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente FRANCESCO PAOLO GRAVINA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

---

## **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02928/2020, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

PREMESSO

Che a seguito di segnalazioni si sono riscontrate alcune anomalie sui quadri elettrici di alimentazione di alcune zone della città dovuti dalla rottura delle cabine armadio e dal deterioramento degli interruttori di comando;

Che, pertanto, l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto apposita perizia relativa all'adeguamento dei quadri elettrici prevedendo la sostituzione dell'armadio elettrico e la sostituzione completa degli interruttori di comando delle linee;

Che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

A) LAVORI

A1) Lavori a misura quadri € 84.491,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

b1) IVA 22% € 18.588,23

**TOTALE PERIZIA A+B € 103.080,20**

CHE la perizia di stima è corredata dei necessari elaborati e precisamente:

1. Relazione - Quadro economico
2. Disciplinare
3. Elenco dei prezzi unitari
4. Computo metrico
5. Documentazione fotografica

Che per far fronte a tale necessità, considerata l'urgenza e per le motivazioni sopra riportate, il sottoscritto Rup propone di procedere all'affidamento diretto dei lavori alla ditta COMAI srl con sede in Altamura, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e alle condizioni di cui al disciplinare allegato alla perizia di stima con l'applicazione del ribasso d'asta del 35%;

Che pertanto, il quadro economico ribassato risulta il seguente:

A) LAVORI

A1) Lavori a misura quadri € 84.491,97

A2) ribasso del 35,00 su a1) -€ 29.572,19

€ 54.919,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

b1) IVA 22% € 12.082,35

**TOTALE PERIZIA A+B € 67.002,13**

Accertato in capo alla ditta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, come risulta da documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto, quindi, potersi procedere all'affidamento dei lavori mediante sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale;

Che i termini e le condizioni del suddetto affidamento sono quelli riportati di seguito:

- oggetto dell'affidamento: Lavori di straordinaria manutenzione per adeguamento quadri elettrici - impianto di pubblica illuminazione;
- il tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) dalla consegna degli stessi;
- la penale per ogni giorno di ritardo all'ultimazione dei lavori sarà pari a €50,00 per ogni giorno di ritardo;
- data la natura dei lavori si esime l'impresa nella presentazione delle polizze fideiussorie di garanzia;

Che alla spesa complessiva di € 67.002,13 (€ 54.919,78 per lavori a misura al netto del ribasso del 35% + € 12.082,35 per iva 22%) si farà fronte con le economie d'asta di cui al cap.21082/2 delle somme impegnate con determinazione dirigenziale DSG N.03348/2019;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del presente provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

ILRUP

geom. Antonio Vammacigno

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.**

Lette le premesse innanzi riportate;

Visto l'art.107 e 109 del TUEL approvato col D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs n.165/01;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e ssmmii;

#### **D E T E R M I N A**

- la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvato;
- di prendere atto della relazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Antonio Vammacigno, in premessa descritta;
- di approvare la perizia corredata degli elaborati in premessa richiamati, redatta dall'Ufficio tecnico Comunale, avente ad oggetto: "Lavori di straordinaria manutenzione per adeguamento quadri elettrici - impianto di pubblica illuminazione" dell'importo complessivo di € 59.919,78 oltre iva 22%;
- di affidare alla ditta COMAI SRL di Altamura, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020, i "lavori di straordinaria manutenzione degli impianti di pubblica

illuminazione - adeguamento quadri elettrici" e alle condizioni di cui al disciplinare allegato alla perizia di stima con l'applicazione del ribasso d'asta del 35% e verso corrispettivo di € 67.002,13 (€ 54.919,78 per lavori a misura al netto del ribasso del 35%+ € 12.082,35 per iva 22%);

- dare atto che i termini e le condizioni dell'affidamento di che trattasi sono quelli riportati di seguito:
  - oggetto dell'affidamento: Lavori di straordinaria manutenzione per adeguamento quadri elettrici - impianto di pubblica illuminazione;
  - il tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) dalla consegna degli stessi;
  - la penale per ogni giorno di ritardo all'ultimazione dei lavori sarà pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
  - data la natura dei lavori si esime l'impresa nella presentazione delle polizze fideiussorie di garanzia;
- dare atto che per la formalizzazione dell'incarico in parola si provvederà mediante sottoscrizione della presente determinazione;
- dare atto che alla spesa complessiva di € 67.002,13 (€ 54.919,78 per lavori a misura al netto del ribasso del 35%+ € 12.082,35 per iva 22%) si farà fronte con le economie d'asta di cui al cap.21082/2 delle somme impegnate con determinazione dirigenziale DSG N.03348/2019;
- dare atto che ai fini della tracciabilità l'incarico è così contrassegnato: CUP N. I19G19000120004 - CIG **8551286870**.

Il responsabile Unico del Procedimento è Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

**DIRIGENTE**

**IL**

arch. Francesco Paolo Gravina

VA/va

DET AFFIDAMENTO adeguamento quadri elettrici

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*