

COMUNE DI MATERA

Settore Tecnico OO.PP.

“PO FESR 2007-2013. PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) BASILICATA - LINEA NUOVE AZIONI - AZIONE CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE. REALIZZAZIONE DI ELIPORTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AI FINI TURISTICI NELLA ZONA INDUSTRIALE DI LA MARTELLA-D.G.R. N.427 DEL 19.05.2017”. N° CUP = I11E17000680002

IMPORTO A BASE D'ASTA € 516.000,00 (di cui € 511.000,00 per lavori, ed € 5.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

N° CIG =7590274C3E

L'anno duemiladiciotto, il giorno 02, del mese di ottobre, alle ore 10,00, in Matera, presso la sede municipale sita in Viale A. Moro, il Dirigente del Settore OO.PP. Ing. Sante Lomurno, quale presidente di gara e legale rappresentante del Comune di Matera, ai sensi dell'art.107 comma 3, del D.L.vo n.267/00 e ss. mm. ed ii e del vigente Statuto Comunale, in quanto applicabili, ed alla contestuale presenza degli Istruttori Amministrativi, d.ssa Sacco Grazia e Sig.ra Concetta Contini, testimoni idonei e richiesti a norma di legge, nonché alla presenza di alcuni rappresentanti delle ditte invitate, dichiara aperta la gara di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE:

con Determinazione Dirigenziale di Settore n.00355/2018 del 30.07.2018, (D.S.G n.02161/2018 dell'1.08.2018), è stato approvato il progetto esecutivo, validato in data 09.07.2018, relativo ai lavori di “Realizzazione di eliporto per l'attivazione di un servizio di collegamento ai fini turistici nella zona industriale di La Martella” dell'importo di complessivi €. 800.000,00 di cui € **516.000,00** posti a base di gara articolato con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Voci	Importi
A- LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 511 000,00
2) Lavori a corpo	€ -
3) Lavori in economia	€ -
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 511 000,00
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5 000,00
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 516 000,00
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1 249,60
3) Imprevisti	€ -
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 180 280,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -

8) Spese di cui all'articolo 90, comma 5 e 92, comma 7 del codice	€	-
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, frazionamenti delle aree da espropriare	€	33 000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	9 000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4, del DPR 207/2010	€	-
g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	-
h) contributo Cassa professionale connesse all'attuazione e gestione dell'appalto 4% su (9b+9d+9f+9g)	€	1 320,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su 9b+9d+9f+9g+9h)	€	7 550,40
Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	€	50 870,40
10) I.V.A. sui lavori 10%	€	51 600,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% 1+4+7)	€	-
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€	284 000,00
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€	-
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	800 000,00
D - RIBASSO D'ASTA	€	-

Con il precitato atto si stabiliva, fra l'altro, di procedere all'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 e art. 36, comma 2, lettera c), del D.L.vo n.50 del 18 aprile 2016 e con i criteri di cui all'art. 95 comma 4, e art. 97 commi 2 e 8, del D.L.vo n.50/2016;

Che, in ottemperanza a quanto stabilito con lettera d'invito, del 14.09.2018 prot. gen. 0067811/2018, veniva indetta gara con procedura negoziata invitando n.19 ditte, incluse nell'elenco sempre aperto di questa amministrazione degli operatori economici, agli atti d'ufficio, di seguito indicate:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. CHEMI. PUL. ITALIANA SRL | 00450980735 TARANTO |
| 2. LIANZA SRL | 01822940761 LAGONEGRO |
| 3. DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI SRL | 01228770770 ROTONDELLA |
| 4. STRADALE SALENTINA SRL | 02508880750 UGGIANO LA CHIESA |
| 5. SANTOVITO MICHELE | 01142720729 ANDRIA |
| 6. TEOREMA SPA | 03721020729 ACQUAVIVA DELLE FONTI |
| 7. S & C COSTRUZIONI S.R.L. | 02872940735 CRISPIANO |

- | | |
|---|----------------------------------|
| 8. IMALTO SRL | 02670220751 LECCE |
| 9. MC COSTRUZIONI SRL | 07592770726 ALTAMURA |
| 10. GIO & DIL SRL | 01679350767 GRUMENTO NOVA |
| 11. NUZZACI STRADE SRL | 00489690776 MATERA |
| 12. PRISMA SOC. COOP | 00532870763 RIONERO IN VULTURE |
| 13. RUGGIERO GROUP SRL | 01768140764 SANTANGELO LE FRATTE |
| 14. TROIANO SAS DI TROIANO LUCIO & C. | 01698170776 BARAGIANO |
| 15. VIOLANTE SRL | 01193980776 COLOBRARO |
| 16. CO.GE.CI.S. SRL | 00623660776 MATERA |
| 17. ALA PROGETTAZIONE E COSTR. GENER. | 01500540768 SANT'ARCANGELO |
| 18. SO.LAV.ED SNC DI TEDESCO V.D. & CO. | 00315350777 SAN GIORGIO LUCANO |
| 19. DG SERVICE S.R.L. | 02329650788 COSENZA |

Che, la suddetta lettera di invito fissava alle ore 12,00, del giorno 01.10.2018, i termini di presentazione delle relative offerte;

Che, sono pervenute n.13 offerte nei termini previsti dalla lettera d'invito come di seguito elencate:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. LIANZA SRL | 01822940761 LAGONEGRO |
| 2. DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI SRL | 01228770770 ROTONDELLA |
| 3. SANTOVITO MICHELE | 01142720729 ANDRIA |
| 4. S & C COSTRUZIONI S.R.L. | 02872940735 CRISPIANO |
| 5. GIO & DIL SRL | 01679350767 GRUMENTO NOVA |
| 6. NUZZACI STRADE SRL | 00489690776 MATERA |
| 7. RUGGIERO GROUP SRL
FRATTE | 01768140764 SANTANGELO LE |
| 8. TROIANO SAS DI TROIANO LUCIO & C. | 01698170776 BARAGIANO |
| 9. VIOLANTE SRL | 01193980776 COLOBRARO |
| 10. CO.GE.CI.S. SRL | 00623660776 MATERA |
| 11. ALA PROGETTAZIONE E COSTR. GENER. | 01500540768 SANT'ARCANGELO |
| 12. SO.LAV.ED SNC DI TEDESCO V.D. & CO. | 00315350777 SAN GIORGIO LUCANO |
| 13. DG SERVICE S.R.L. | 02329650788 COSENZA |

E' presente all'apertura delle buste il Sig. Vincenzo Tedesco, legale rappresentante della ditta SO.LAV.ED SNC di Tedesco V.D. & Co. di San Giorgio Lucano (MT);

Il Presidente, accertata l'integrità dei suggelli apposti sui plichi da prendere in esame, li mostra ai presenti e dopo averli numerati progressivamente, procede alla apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e, dopo averle esaminate, constata che la ditta TROIANO SAS di Troiano Lucio & C. di Baragiano ha omesso di allegare il DGUE in formato elettronico così come previsto dall'art. 85, comma 1, del D.l.gs n.50/2016 e ss. mm ed ii. ed di cui al Capo I lettera e) punto 3 della lettera di invito;

Pertanto la ditta TROIANO SAS di Troiano Lucio & C. di Baragiano viene esclusa;

Il Presidente procede al sorteggio del criterio di individuazione della soglia di anomalia delle offerte;

Dai relativi bussolotti risulta estratta la lettera a);

Il Presidente dispone per l'apertura dei relativi plichi contenenti le offerte e, dopo averne constatato l'integrità dei sigilli, provvede di volta in volta ad esaminarle e darne lettura secondo quanto riportato nell'elenco di seguito descritto:

	ribasso	costo della manodopera	costi della sicurezza
DG SERVICE SRL	29,117	€. 117.400,00	€. 3.000,00
S&C COSTRUZIONI SRL	31,340	€. 109.000,00	€. 10.500,00
LIANZASRL	27,899	€. 111.738,13	€. 5.000,00
VIOLANTESRL	28,901	€. 111.738,13	€. 5.000,00
ALA SRL	30,800	€. 146.000,00	€. 2.000,00
RUGGIEROGROUPSRL	28,249	€. 112.000,00	€. 3.900,00
NUZZACISTRADESRL	34,55	€. 111.800,00	€. 5.000,00
GIO&DILSRL	24,1	€. 48.000,00	€. 4.500,00
SO.LAV.ED. SNC	29,418	€. 78.869,00	€. 7.300,00
CO.GE.CI.S.COSTRUZIONISRL	31,20	€. 96.000,00	€. 5.000,00
DUE T GESTIONI E COSTR. SRL	28,484	€. 75.000,00	€. 10.000,00
SANTOVITO MICHELE	28,111	€. 111.284,18	€. 9.273,69

Il presidente procede all'esclusione automatica del 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minore ribasso, quindi procede a determinare la soglia di anomalia: calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano detta media, ottenendo il valore di 30,109 come soglia di anomalia;

Il Presidente constata che l'offerta con il valore percentuale che si avvicina per difetto alla soglia di anomalia, è quello della ditta SO.LAV.ED. SNC di Tedesco V.D. & CO. con il 29,418%;

Il Presidente, quindi, aggiudica provvisoriamente alla SO.LAV.ED. Snc di Tedesco V.D. & CO di San Giorgio Lucano (MT) via Caramola n.11, l'appalto dei lavori in parola verso corrispettivo di €365.674,02 (€360.674,02 per lavori al netto del ribasso oltre €5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Il Presidente precisa che la predetta proposta di aggiudicazione diverrà definitiva dopo la verifica della autodichiarazioni presentate in sede di gara, le verifiche di cui all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs 56/2017 (correttivo appalti) e l'approvazione del presente verbale.

Del ché si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore 12,00 e sottoscritto come appresso.


IL PRESIDENTE
Ing. Sante LOMURNO



I TESTIMONI:

Assistenti Amministrativi:

D.ssa Grazia SACCO



Sig.ra Concetta CONTINI

