

## COMUNE DI MATERA

### Settore Opere Pubbliche

**VERBALE DI GARA TELEMATICA**  
**PRIMA SEDUTA DEL 07/07/2020 – ORE 9:30**  
**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO LA MARTELLA – IMPORTO A BASE D'ASTA € 471.418,13 (di cui € 458.428,73 per lavori a misura ed € 12.989,40 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).**  
CIG 8346490D6D CUP I18E19000020004

L'anno duemilaventini, il giorno 07 del mese di Luglio, alle ore 09:41, in Matera, presso la sede Municipale sita in Viale A. Moro, il RUP geom. Antonio Vammacigno, alla contestuale presenza degli istruttori amministrativi, dr.ssa Alessandra Molinari, sig.ra Vitalba Ambrosecchia testimoni idonei, dichiara aperta la seduta di gara di cui all'oggetto.

Preliminarmente il sottoscritto RUP e gli istruttori amministrativi, testimoni idonei, dichiarano di non avere conflitti di interesse e/ o incompatibilità rispetto alla procedura di gara in oggetto.

Segretario verbalizzante: dr.ssa Alessandra Molinari.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara Asmecom, attivata dal Comune di Matera.

### PREMESSO

Che n.187 del 16.06.2020 – D.S.G. n.01332/2020, è stato approvato il progetto esecutivo, validato in data 12.05.2020, relativo all'intervento denominato: "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO LA MARTELLA", dell'importo di complessivi € 602.784,30 di cui € 471.418,13 posti a base di gara ed € 131.366,17 per somme a disposizione dell'Amm.ne che presenta il seguente quadro economico:

### QUADRO ECONOMICO

Voci	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Importo lavori	€ 458.428,73
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.989,40
<b>Totale lavori da appaltare (1+24)</b>	<b>€ 471.418,13</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 7.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi/ Accessi privati	€ -
3) Imprevisti	€ 5.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 488,52
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	€ -
9) <b>Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:</b>	



a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, accatastamento	€ 45.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 9.428,36
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ -
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 5.000,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>€ 71.916,88</b>
10) I.V.A. sui lavori	€ 47.141,81
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 12.307,47
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€ 131.366,17</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 602.784,30</b>

CHE con determinazione n.11 del 23.09.2015 l'ANAC ha espressamente previsto che *"anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici"* e che ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a far data dal 18.10.2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

CHE con Determinazione Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n.195 del 18.06.2020 – D.S.G. n.01369 del 24.06.2020 è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori su richiamati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c-bis del D.Lgs n.50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9 bis con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art.97, comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno n.15 operatori economici presenti sulla piattaforma telematica Asmecomm;

CHE, in ottemperanza a quanto stabilito, con lettera d'invito prot.n.41996 del 25.06.2020, veniva indetta gara con procedura negoziata invitando i seguenti operatori economici, a mezzo della piattaforma telematica messa a disposizione da ASMECOMM:

	DITTA	PARTITA IVA	CITTA
1	ANTONELLI E IAFRATE SRL	23988606607	ATINA
2	ARDOVINI RENZO & C. SAS	2322500600	FROSINONE



3	C.I.S.E. di Pizzut Gaetano & C. s.n.c.	635320609	ALVITO
4	CO.GE. CI. S SRL	623660776	MATERA
5	COSTRUZIONI FRAGASSO SRL	1201730775	MATERA
6	COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL	1082610773	MATERA
7	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	1219770771	MATERA
8	DI RUSSO-GRANIERO-CORELLI SRL	2370510600	SAN GIORGIO A LIRI
9	EDIL CO SRL	454840778	MATERA
10	IDROCON DI PIETROCOLA GIUSEPPE	504080771	MONTESCAGLIOSO
11	IMPREDIL SRL	2399950605	BOVILLE ENRICA
12	IMPRESA ITALCANTIERI SRL	400790770	MATERA
13	INFRAGEST SRL	2578000602	S. VITTORE DEL LAZIO
14	SEM EDILIZIA SRL	2351840596	SEZZE
15	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	1026120772	MATERA
16	TEAM DF RESTAURI SRL UNIPERSONALE	1315440774	FERRANDINA
17	ZOVINI SRL	2510630607	CASTELLIRI

CHE, la suddetta lettera di invito stabiliva, testualmente, le modalità di partecipazione alla procedura ivi compresi i preclusivi *timing* di gara;

CHE il deposito delle buste virtuali è stato espletato interamente secondo la prescritta modalità telematica, in ossequio alle innovazioni normative in vigore dal 18/10/2018;

Tutto ciò premesso,

IL RUP

Come sopra assistito e coadiuvato, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema complessivamente n.7 (sette) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

	DITTA	PARTITA IVA	CITTA
1	CO.GE. CI. S SRL	623660776	MATERA
2	COSTRUZIONI FRAGASSO SRL	1201730775	MATERA
3	COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL	1082610773	MATERA
4	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	1219770771	MATERA
5	EDIL CO SRL	454840778	MATERA
6	IMPREDIL SRL	2399950605	BOVILLE ENRICA
7	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	1026120772	MATERA

Procede all'apertura dei plichi telematici inviati dai concorrenti sulla piattaforma telematica contenenti la sola documentazione amministrativa e alla disamina della suddetta documentazione singolarmente per ogni operatore economico.

## IL RUP DA ATTO

CHE a seguito della verifica della documentazione amministrativa, scaricata e verificata, le ditte che risultano "ammesse" sono n.12 (dieci) così come specificata nella seguente tabella:

	DITTA	CITTA'	AMMESSO	AMMESSO CON RISERVA
1	COGECIS SRL	MATERA	X	
2	COSTRUZIONI FRAGASSO SRL	MATERA	X	
3	COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL	MATERA	X	
4	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	MATERA	X	
5	EDIL CO. SRL	MATERA	X	
6	IMPREDIL SRL	BOVILLE ENRICA	X	
7	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	MATERA	X	

- conclusa la fase di gara di disanima della documentazione amministrativa;

## DISPONE

- la chiusura dell'odierna seduta alle ore 12,37 mediante contestuale inoltro, a tutti i 7 (sette) fornitori abilitati così di seguito elencati:

	DITTA	CITTA
1	COGECIS SRL	MATERA
2	COSTRUZIONI FRAGASSO SRL	MATERA
3	COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL	MATERA
4	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	MATERA
5	EDIL CO. SRL	MATERA
6	IMPREDIL SRL	BOVILLE ENRICA
7	TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL	MATERA

del seguente messaggio pec:

*"Spett.le Operatore Economico,*

*con la presente, si comunica che in data odierna si è conclusa la verifica della documentazione amministrativa.*

*Si rende noto, inoltre, che dal giorno 07.07.2020 ore 14,00 al giorno 09.07.2020-ore 16,00 dovrà caricare i files dell'offerta.*

*Si comunica infine che la prossima seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche, si terrà il giorno 09.07.*

*Distinti saluti*

*IL RUP- geom. Antonio Vammacigno".*


## RINVIA

la prossima seduta di gara telematica pubblica, al giorno 09.07.2020, alle ore 16:10 presso la sede del Comune di Matera, in via Aldo Moro per l'apertura delle offerte economiche.

Con il presente verbale, previa lettura, ratifica e sottoscrizione, si dà atto dell'espletamento delle succitate operazioni dell'odierna seduta pubblica di gara.

IL RUP

Geom. Antonio Vammacigno



I TESTIMONI:

Istruttori Amministrativi:

dr.ssa Alessandra Molinari Alessandra Molinari

sig.ra Vitalba Ambrosecchia Vitalba Ambrosecchia