

COMUNE DI MATERA

Settore Tecnico OO.PP.

**VERBALE N.2 DI PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVO AI LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA' DI MATERA
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019".**

CUP I13D17000770004

**IMPORTO A BASE D'ASTA €.355.000,00, di cui €.3.239,28 per oneri della sicurezza.
CIG 7306942749.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15, del mese di gennaio alle ore 12,00, in Matera, presso la sede municipale sita in Viale A. Moro, il Dirigente del Settore OO.PP. Ing. Sante Lomurno, quale presidente di gara e legale rappresentante del Comune di Matera, ai sensi dell'art.107 comma 3, del D.L.vo n.267/00 e ss. mm. ed ii e del vigente Statuto Comunale, in quanto applicabili, ed alla contestuale presenza degli Istruttori Amministrativi, d.ssa Sacco Grazia e Sig.ra Concetta Contini, testimoni idonei e richiesti a norma di legge, nonché alla presenza di alcuni rappresentanti delle ditte invitate, dichiara aperta la gara di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE:

Con verbale n. 1 del 21.12.2017 è stato aggiudicato provvisoriamente alla Ditta AR.CO. Srl di Gravina in Puglia l'appalto dei lavori in parola verso corrispettivo di €.252.166,27 (€.248.927,00 lavori al netto oltre €.3.239,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Che da successiva verifica del calcolo matematico, con il metodo sorteggiato lettera b) dell'art. 97, comma 2, è emerso che per mero errore materiale non è stata effettuata la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, al fine di determinare la prima cifra dopo la virgola se pari o uguale a zero o se dispari, ma quella delle offerte centrali a seguito dell'esclusione automatica del 20% delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

Pertanto, da nuovo calcolo, poiché la somma delle offerte ammesse è pari a 369,1990 quindi il primo numero dopo la virgola è dispari ed il primo decimale dopo la virgola è 1, la media delle offerte centrali viene decrementata dell'1%. Pertanto la soglia di anomalia è pari ad 29,0035%

Il Presidente constata che l'offerta con il valore percentuale che si avvicina per difetto alla soglia di anomalia, pari a 29,0035%, è quello della ditta IDROCON DI PIETROCOLA GIUSEPPE srl con il 28,100%;


Il Presidente, quindi, a rettifica della proposta di aggiudicazione alla Ditta AR.CO. Srl di Gravina in Puglia, aggiudica in via provvisoria l'appalto dei lavori in parola verso corrispettivo di €.256.155,24 (€.252.915,96 lavori al netto oltre €.3.239,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) alla ditta IDROCON di Pietrocola Giuseppe, Viale Kennedy n.1, Montescaglioso (MT);

Il Presidente precisa che la predetta aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva dopo la verifica della autodichiarazioni presentate in sede di gara, le verifiche di cui all'art. 97, comma 5,

lettera d) del D.lgs 56/2017 (correttivo appalti) e l'approvazione del presente verbale.

Del ché si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore 13,15 e sottoscritto come appresso,


IL PRESIDENTE
Ing. Sante LOMURNO



I TESTIMONI:

Assistenti Amministrativi:

D.ssa Grazia SACCO



Sig.ra Concetta CONTINI

